
Rekapitulasi Tenaga Kerja (kenaikan =0%) yang ada Kode analisisnya
Pekerjaan : Peningkatan Jalan XXX
Total : 2,145,818

Kode Uraian Harga Satuan T. Volume Satuan    Total Biaya

(L03) M a n d o r 13,500 19.6300 Jam 265,005
(L01) Pekerja 11,000 170.9830 Jam 1,880,813


