
Rekapitulasi Tenaga Kerja (kenaikan =0%) yang ada Kode analisisnya
Pekerjaan : Peningkatan Jalan ABC
Total : 826,864

Kode Uraian Harga Satuan T. Volume Satuan    Total Biaya

(L03) M a n d o r 13,500 7.4696 Jam 100,840
(L01) Pekerja 11,000 26.9880 Jam 296,868
(L02) Tukang 13,000 33.0120 Jam 429,156


