Rekapitulasi Material (kenaikan =0%) yang ada Kode analisisnya

Pekerjaan : Peningkatan Jalan ABC

Total : 35,480,363

Kode Uraian Harga Satuan T. Volume| Satuan Total Biaya
MO3 Agregat Kasar 210,171 22.1224 M3 4,649,487
M19 Kayu Perancah 1,250,000 4.8000 M3 6,000,000
M18 Paku 17,000/ 102.4000 Kg 1,740,800
MOla Pasir Beton (Kasar) 400,000 14.8432 M3 5,937,280
M12a Semen / PC (kg) 1,55011,066.3200 Kg 17,152,796




